

NR. I HUASË. 13406P

PROJEKTI I PUNIMEVE PËR RIPARIME EMERGJENTE TË
AUTOSTRADËS TIRANË – ELBASAN

MARRËVESHJE HUAJE

NDËRMJET

REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

DHE

FONDIT OPEC PËR ZHVILLIM NDËRKOMBËTAR (OFID)

MARRËVESHJE ndërmjet Republikës së Shqipërisë (Huamarrësi) dhe Fondit të OPEC-ut për Zhvillim Ndërkombëtar (“OFID”).

Duke pasur parasysh se Huamarrësi ka kërkuar një hua nga OFID për financimin e pjesëshëm të Projektit të përshkruar në Skedulin 1;

Dhe duke pasur parasysh se OFID ka aprovuar një hua për Huamarrësin në shumën e gjashtëmbëdhjetë milion dollarëve (\$16,000,000) sipas afateve dhe kushteve të përcaktuara më poshtë;

Si rrjedhojë, palët e kësaj Marrëveshjeje Huaje (Marrëveshja) në këtë mënyrë bien dakord si më poshtë:

Neni 1

KUSHTET E PËRGJITHSHME; PËRKUFIZIMET

1.01 Kushtet e përgjithshme bashkëlidhur këtij dokumenti janë pjesë integrale e kësaj Marrëveshjeje.

1.02 Përveç kushteve të përcaktuara në hyrje, kushtet dhe shprehjet e mëposhtme mbartin kuptimet e mëposhtme, ose kur zëvendësojnë kushtet dhe shprehjet në Kushtet e Përgjithshme, mbartin kuptimet e mëposhtme specifike:

- (a) “Përfaqësuesi i Autorizuar i Huamarrësit” nënkupton Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë së Huamarrësit;
- (b) “Datë e Mbylljes” nënkupton datën 31 dhjetor 2019;
- (c) “Dollar dhe shenja “\$”” nënkuptojnë dhe i referohen monedhës së ligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës;
- (d) “Datë e Fillimit të Shpenzimeve të Pranueshme” nënkupton datën 22 qershor 2018;
- (e) “Agjenci Zbatuese” nënkupton Autoritetin Rrugor Shqiptar;
- (f) “Kushtet e Përgjithshme” nënkuptojnë Kushtet e Përgjithshme të OFID, të Zbatueshme për Marrëveshjet e Huasë për Sektorin Publik, mars 2007;
- (g) “Periudhë pa pagese principali” nënkupton periudhën që fillon më Datën e Marrëveshjes dhe që përfundon pesë (5) vjet pas asaj Date.

* * *

Neni 2 HUAJA

- 2.01 OFID bie dakord t'i japë hua Huamarrësit dhe Huamarrësi bie dakord të marrë hua nga OFID, Huanë në shumën e gjashtëmbëdhjetë milion dollarëve (\$ 16,000,000) sipas afateve dhe kushteve të përcaktuara në këtë Marrëveshje.
- 2.02 Huamarrësi shlyen interesin në normën e dy dhe tre të katërtave të njëpërqindshit (2.75%) në vit të shumës së principalit të Huasë së tërhequr dhe të papaguar.
- 2.03 Huamarrësi paguan një Detyrim Shërbimi vjetor në normën e njëpërqindshit (1%) të shumës së principalit të Huasë së tërhequr dhe të papaguar.
- 2.04 Interesi dhe Detyrimet e Shërbimit paguhet çdo gjashtë muaj më 15 shkurt dhe 15 gusht të çdo viti në Llogarinë e OFID-it.
- 2.05 Menjëherë pas përfundimit të Periudhës pa pagese principali, Huamarrësi shlyen principalin e Huasë në Dollarë ose në çdo valutë tjetër lirisht të këmbyeshme dhe të pranueshme për Menaxhimin e OFID-it, në një shumë të barasvlershme me shumën në Dollarë për t'u paguar sipas kursit ekzistues të këmbimit të tregut në kohën dhe vendin e shlyerjes. Shlyerja do të kryhet në tridhjetë (30) këste gjashtëmujore në shumat dhe datat ku të gjitha specifikohen në Skedulin 3 (AMORTIZIMI).

* * *

Neni 3 HYRJA NË FUQI

- 3.01 Kjo Marrëveshje hyn në fuqi dhe efekt në përputhje me seksionin 3.02, pas marrjes nga OFID;
- (a) të provave të mjaftueshme se ekzekutimi dhe përmbushja e kësaj Marrëveshjeje në emër të Huamarrësit të jetë e autorizuar dhe miratuar sipas rregullave, në përputhje me kërkesat kushtetuese të Huamarrësit;
- (b) të një vërtetimi të lëshuar nga Ministri i Drejtësisë ose Prokurori i Përgjithshëm apo çdo autoritet tjetër kompetent ligjor i Huamarrësit që konfirmon se kjo Marrëveshje është autorizuar dhe miratuar sipas

rregullave nga ana e Huamarrësit dhe përbën një detyrim të vlefshëm dhe detyrues për Huamarrësin në përputhje me kushtet e saj

3.02 Menjëherë, pasi kushtet e përcaktuara në seksionin 3.01 të jenë përmbushur në mënyrë të kënaqshme, kjo Marrëveshje do të hyjë në fuqi dhe efekt të plotë në Datën e Hyrjes në fuqi.

3.03 Nëse kjo Marrëveshje nuk hyn në fuqi brenda nëntëdhjetë (90) ditëve pas Datës së Marrëveshjes, Marrëveshja dhe gjithë detyrimet e palëve përfundojnë, me përjashtim të rastit kur Menaxhimi i OFID-it, pasi të ketë marrë në konsideratë shkaqet e vonesës, përcakton një datë më të vonshme për qëllime të këtij seksioni.

* * *

Neni 4
ADRESAT

4.01 Adresat e palëve specifikohen më poshtë:

Për Huamarrësin:

Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Bulevardi “Dëshmoret e Kombit” Nr. 3,
1001 Tiranë
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Faks: (+355-4) 229200

Për OFID:

The OPEC Fund for International Development
Parkring 8
A-1010 Vienna
AUSTRIA
Facsimile: (+43-1) 513 92 38

* * *

NR. I HUASË. 13406P

NË DËSHMI sa më sipër palët, duke vepruar nëpërmjet përfaqësuesve të tyre të autorizuar, kanë realizuar nënshkrimin dhe dorëzimin e kësaj Marrëveshjeje në Vienë në dy kopje, në gjuhën angleze, secila konsiderohet origjinale dhe të dyja me ndikimin e njëjtë dhe të vetëm sipas datës dhe vitit të shkruar më sipër.

PËR HUAMARRËSIN:

Nënshkrimi:

Emri: SH.T. Arben Ahmetaj

Pozicioni: Ministër i Financave dhe Ekonomisë

Data: shtator 2018

PËR FONDIN OPEC PËR ZHVILLIM NDËRKOMBËTAR (OFID):

Nënshkrimi:

Emri: Z. Suleiman J. Al-Herbish

Pozicioni: Drejtori i Përgjithshëm

Data: 10 shtator 2018

* * *

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROJEKTI I PUNIMEVE PËR RIPARIME EMERGJENTE TË
AUTOSTRADËS TIRANË – ELBASAN

SKEDULI 1
PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

Projekti ka si qëllim rikuperimin e aksidenteve/rreziqeve gjeologjike përgjatë autostradës Tiranë – Elbasan (segmenti 1), duke përmirësuar qëndrueshmërinë e saj të përgjithshme operationale dhe duke eliminuar rreziqet e sigurisë dhe mbylljet e rrugës për shkak të rrëshkitjeve të tokës. Objektivi i projektit do të arrihet nëpërmjet zbatimit të komponentëve të mëposhtëm:

- (1) Punime Civile për Riparime:** ky komponent përfshin ri-profilizimin e sigurisë të skarpateve (punime për mbrojtjen e rrëshqitjes së dheut); stabilizimin e skarpateve që përfshin shufrat e ankorimit dhe shtrimin e tubave të kullimit në zonat e paqëndrueshme; punime hidraulike voluminoze, duke përfshirë ndërtimin e kantierëve dhe kanaleve të kullimit dhe devijimit të lumenjve / rrymave, punë riparuese në strukturat e dëmtuara ekzistuese dhe ndërtimin e strukturës mbrojtëse që përfshin mure me pilota dhe mbushjen fundore. Për më tepër, financimi përfshin përmirësime në dizajnin origjinal të projektit (8 kilometra rrugë hyrëse dhe 1 nënkalim, barriera mbrojtëse çeliku dhe sinjalistikën) dhe rehabilitimin e shërbimeve publike (zyra të reja për zjarrfikësit e zonave pyjore).
- (2) Shërbimet e Mbikëqyrjes dhe Konsulencës:** ky komponent përfshin financimin për studimet teknike të kryera, gjithashtu edhe shërbimet e konsulencës mbikëqyrëse.
- (3) Menaxhimi i Projekti:** ky komponent përfshin financimin për shpenzimet e Njesisë së Menaxhimit të Projektit (PMU).

* * *

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROJEKTIT PËR PUNIMET RIPARUESE EMERGJENTE NË
AUTOSTRADËN TIRANË – ELBASAN

SKEDULI 2
ALOKIMI I HUASË

1. Përveç kur bihet dakord ndryshe ndërmjet Huamarrësit dhe Menaxhimit të OFID-it, tabela e mëposhtme përcakton komponentët të cilat do të financohen nga të ardhurat e Huasë, alokimit të shumave të huasë ndaj çdo komponenti dhe përqindjen e shpenzimeve totale për zërat që do të financohen për sa i përket secilit komponent:

Komponenti	Shuma e caktuar e Huasë Shprehur në Dollarë)	Përqindja e Shpenzimeve Totale për t'u Financuar
1. Punime Civile për Riparime	14,860,000	26.92
2. Shërbimet e Mbikëqyrjes dhe Konsulencës	1,100,000	42.47
3. Menaxhim Projekti	40,000	11.43
Totali	16,000,000	

2. Pavarësisht nga alokimi i shumës së Kredisë apo përqindja e disbursimit të përcaktuar në tabelën më sipër në paragrafin 1, nëse Menaxhimi i OFID-it ka vlerësuar në mënyrë të arsyeshme se shuma e Huasë së alokuar në atë kohë për çdo komponent, është e pamjaftueshme për të financuar përqindjen e rënë dakord për të gjitha shpenzimet e komponentit në fjalë, menaxhimi i OFID-it, duke njoftuar Huamarrësin: (i) do të ri-alokojë komponentin në fjalë, në masën e kërkuar për të siguruar mungesën e parashikuar, shumën e Huasë, të cilat më pas i alokohet një komponenti tjetër dhe të cilat, në opinionin e Menaxhimit të OFID-t nuk janë të nevojshme për tu përballur me shpenzime të tjera; (ii) nëse ri-alokimi nuk përmbush plotësisht mungesën e parashikuar, të reduktojë përqindjen e disbursimit, të zbatueshme për shpenzime të tilla, me qëllim që tërheqet e mëtejshme, në lidhje me komponentin në fjalë, të mund të vazhdojnë derisa të gjitha shpenzimet e parashikuara të jenë realizuar.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PROJEKTI I NDËRTIMIT TË RRUGËS TIRANË – ELBASAN

SKEDULI 3
AMORTIZIMI

	<u>Data e Shlyerjes</u>	<u>Shuma për t'u Paguar</u> (Shprehur në Dollarë)
1	Gusht 15, 2023	533,330
2	Shkurt 15, 2024	533,330
3	Gusht 15, 2024	533,330
4	Shkurt 15, 2025	533,330
5	Gusht 15, 2025	533,330
6	Shkurt 15, 2026	533,330
7	Gusht 15, 2026	533,330
8	Shkurt 15, 2027	533,330
9	Gusht 15, 2027	533,330
10	Shkurt 15, 2028	533,330
11	Gusht 15, 2028	533,330
12	Shkurt 15, 2029	533,330
13	Gusht 15, 2029	533,330
14	Shkurt 15, 2030	533,330
15	Gusht 15, 2030	533,330
16	Shkurt 15, 2031	533,330
17	Gusht 15, 2031	533,330
18	Shkurt 15, 2032	533,330
19	Gusht 15, 2032	533,330
20	Shkurt 15, 2033	533,330
21	Gusht 15, 2033	533,330
22	Shkurt 15, 2034	533,330
23	Gusht 15, 2034	533,330
24	Shkurt 15, 2035	533,330
25	Gusht 15, 2035	533,330
26	Shkurt 15, 2036	533,330
27	Gusht 15, 2036	533,330
28	Shkurt 15, 2037	533,330
29	Gusht 15, 2037	533,330
30	Shkurt 15, 2038	<u>533,430</u>
	Total:	<u>16,000,000</u>

